Wz6ér umowy
UMOWA Nr ...../2018

zawarta wdniu ...l 2018 r.
pomigdzy Gmina Skoroszyce z siedziba w Skoroszycach przy ul. Powstancow Slaskich 17,
reprezentowang przez Barbare Dybczak — Wojta Gminy Skoroszyce, przy kontrasygnacie
Jadwigi Piela — Skarbnika Gminy Skoroszyce
zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym,
a

/zapis w zalezno$ci od formy prowadzonej dziatalnosci/

wpis do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzone] przez
Ministra Gospodarki
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawcg

uprawnionym do sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego objetego niniejsza

umowg na podstawie oferty ztozonej przez Zleceniobiorcg¢ w dniu ............ oraz protokole
postepowania w trybie zaproszenia do zlozenia oferty z dnia ......... 0 nastepujacej tresci:
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego (zgodnie z art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdézn. zm.) podczas realizacji zadania pn.
»lermomodernizacja obiektow w Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Chroscinie”

2. Wykonawca ustala, ze koordynatorem calej umowy jest .............cooeeiiiiiiiiiiiiiiiin..

3. Szczegétowy zakres nadzorowanych robot okresla umowa z Wykonawceg robot
budowlanych.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w jego imieniu funkcje inspektoréw nadzoru petnic beda:

1) Branza konstrukcyjno — budowlana ............ - koordynator inspektorow nadzoru,

2) Branza eleKtryCzna.......... ... e

3) Branza SAMitarna .oooeeee. oot e ,
ktérzy posiadaja uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budéw i robot w

zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamowienia.



. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1 pkt. 2 — 3

niniejszego paragrafu jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmian¢ 0s6b wyszczegolnionych w ust. 1

pkt. 2 — 3 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) nie wywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana tych o0sob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 1 pkt. 2 — 3 niniejszego paragrafu,

nowe osoby powolane do pelnienia ww. obowigzkow musza spetnia¢ wymagania

okreslone w przepisach dla petnienia danej funkc;ji.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany os6b wyszczego6lnionych w ust. 1

pkt. 2 — 3 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich

obowigzkow wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0sOb w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego z zachowaniem wymogu
okreslonego w ust. 6 niniejszego paragrafu.
§3
Obowiazki Wykonawcy

. Zakres obowigzkow okresla art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -

Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.). W szczegolnosci do obowigzkow inspektora nadzoru

nalezy:

1) zaznajomienie si¢ z dokumentacja projektowa, w tym specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt 1 warunkami pozwolenia na budowe lub zgloszeniem robot
budowlanych,

2) zglaszanie Zamawiajgcemu wad, w przypadku stwierdzenia ich w dokumentacji
projektowe;j,

3) udziat w protokélarnym przekazaniu wykonawcy robot terenu budowy,

4) kontrola realizacji zadania (robot) w zakresie niezbednym do zabezpieczenia
interesoOw Zleceniodawcy i przysztych uzytkownikow, w tym m.in.:

a) kontrola zgodno$ci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa w tym
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz umowa na ich
realizacj¢  przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje w

poszczegbdlnych branzach wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji.



b) Kontrola zgodno$ci przebiegu robot z obowigzujagcym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania,

c) Kontrola pod wzglgdem finansowym realizowanego zadania,

d) Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy potwierdzajgce pobyt na budowie
1 dokonane czynnosci,

e) Sprawdzanie ksigzki obmiaréw sporzadzonej przez wykonawce robot.

5) rozstrzyganie watpliwo$ci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot,

6) przekazywanie Zamawiajacemu informacji o stwierdzonych niezgodno$ciach
wykonywania robot budowlanych z dokumentacja projektowa, nieprawidtowosciach
procesow technologicznych, uzyciu niewlasciwych materialdow, wadach w
wykonywaniu robot,

7) przedktadanie Zamawiajagcemu opinii dotyczacych ewentualnie koniecznos$ci
wykonania robot dodatkowych Iub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysow
dotyczacych tych robot,

8) wspotudziatw sporzadzaniu wnioskéw o dotacje, jesli takie sg sporzadzane w stosunku
do nadzorowanego zadania,

9) dokumentowanie przebiegu realizowanego zadania od rozpoczecia do zakonczenia
(zdjgcia, filmy, slajdy),

10) kontrolowanie kompletnosci dokumentéw 1 zaswiadczen przedstawionych przez
wykonawce zadania niezbednych do przeprowadzenia odbioru robot,

11) potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowosci zadania do odbioru,

12) uczestnictwo w czynnosciach odbioru zadania i przekazania go do uzytku, w tym
skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz reprezentowanie Zamawiajacego
wobec organdw administracji specjalnej zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane,

13) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest to
wymagane, lub zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu zadania (zgodnie z
art. 57 ustawy Prawo budowlane);

14)udzial w ewentualnych sporach z Wykonawca robot, w szczegdlnosci w zakresie
sposobu, zakresu, jakosci wykonywanych robdt 1 wydawanie opinii w tym
przedmiocie

Inspektor nadzoru jako koordynator zapewni we wlasnym zakresie nadzor we

wszystkich wymaganych specjalnosciach tj.:

a. sanitarnej,

b. elektryczne;,



c. drogowe;.

3. Inspektorzy poszczegélnych branz zobowigzani sa3 do minimalnie dwoch pobytow w
tygodniu na budowie, z uwzglednieniem harmonogramu robot wykonawcy,
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy lub potwierdzonych przez kierownika
budowy oraz do pobytu co najmniej 1 raz w tygodniu w siedzibie Urzedu Gminy
Skoroszycach w celu ztozenia informacji dotyczacej przebiegu realizacji zadania zgodnie
z zalgcznikiem do umowy — harmonogramem pobytoéw. W przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczno$ci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania
telefonicznego lub pisemnego (e-mailem na adres...................coeennn... ) Wykonawcy
do pobytu na budowie poza w/w terminami, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
stawiennictwa.

4. Koordynator inspektorow nadzoru zobowigzany jest do przedktadania w trakcie pobytow
w Urzedzie Gminy w Skoroszycach, o ktorych mowa w ust. 3, pisemnych raportow
zawierajacych najistotniejsze informacje z przebiegu zadania, w okresie ostatniego
tygodnia.

5. Po zakonczeniu robdt budowlanych do obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego
bedzie nalezato:

— finalizacja zadan wynikajacych z zakonczenia budowy,

— dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek,

— odbidér wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad 1 usterek,

— wspdlpraca z Zamawiajagcym dotyczgca negocjacji w sprawie roszczen i Sporow,
— udzial w przegladach i odbiorach pogwarancyjnych.

— udzial w ewentualnych sporach z Wykonawcg robot

6. Inspektor nie moze podejmowaé decyzji, ktére wymagalyby zwigkszenia naktadoéw
finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca robot. Jezeli takie sytuacje
wystapia, zwigkszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zleceniodawce. Wyjatkiem
od tej zasady sag przypadki, gdy zaniechanie wykonania roboét innych niz wymienione w
umowie z Wykonawcg mogtoby spowodowaé zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe
budowlang.

§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia obowigzkow inspektora nadzoru najpdzniej do dnia

ostatecznego  odbioru  koncowego robot budowlanych  wykonywanych  przez



Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 strony ustalajg
wynagrodzenie Wykonawcy na kwotg ryczattowa w wysokosci ............... zlotych brutto,
slownie zlotych: ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiinini.
§6
1. Platno$¢ wynagrodzenia dokonana bedzie po odbiorze koncowym zadania i wykonaniu
obowigzkow zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane. Do faktury koncowej nalezy
dotaczy¢ dokumentacje przebiegu realizacji zadania (w my$l § 3 ust. 1 pkt 9) oraz
protokot odbioru ustugi.
2. Naleznos¢ (wynagrodzenie) uregulowane zostanie przez Zamawiajgcego na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty przedtozenia faktury.

§7

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia kar umownych w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

3. W przypadku gdy szkoda przewyzsza naliczone kary umowne Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach okreslonych w

Kodeksie Cywilnym.
§7
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§8

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§9
W sprawach nie uregulowanych zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Zamawiajacy Wykonawca



Kontrasygnata Skarbnika

Zatacznik do umowy nr ...

HARMONOGRAM POBYTOW NA BUDOWIE
ORAZ W URZEDZIE GMINY W SKOROSZYCACH

1. Nabudowie

Zamawiajacy Wykonawca



