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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1. Umowa o prace projektowe pomi¢dzy Gming Skoroszyce, a firmg ,PROJEKT”
Mirostaw Bartocha z siedziba: 48-303 Nysa ul. Zwirki i Wigury 6/2.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430 z pézn. zm.).

5. Projekt techniczny.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ulicy Szkolnej w Chréscinie na odcinku od
ul. Ogrodowej do cmentarza oraz remont nawierzchni jezdni wraz z poboczami na odcinku od
cmentarza do skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 401 relacji Brzeg - Grodkow - Pakostawice.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w poinocno-wschodniej czg¢$ci miejscowosci. Laczy
droge wojewodzka nr 401 z droga powiatowa nr 1544 O ul. Ogrodowa. Stanowi takze obsluge
komunikacyjng posesji, obiektow szkolnych, sportowych oraz sakralnych wzdtuz niej
zlokalizowanych.

Zakres objety opracowaniem obejmuje teren dziatek drogowych nr 143, 155/3, 157/8,
157/9, 288/1, 306, 322, 329, 388, 835, 837 (obr¢b Chrdscina) stanowigcych wlasnos¢ gminy
Skoroszyce.

2. Przedmiotirozmiar inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa ul. Szkolnej w Chroscinie.
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
a) w ramach przebudowy:

» odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogoWe] ..........ccocevererieieerienenesesesenieas 1,3883 km,
» rozebranie i odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej I Klasy ..........ccocevvvvviiviiinnennn, 3szt.,
» usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) o grubos$ci 20 CM.......cceevvvviveeiienieniieene. 827,00 m?,
» rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 CM ......cccoeveiiciic i, 148,00 m?,
» rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr. 18 cm (kostka do odzysku) ........... 157,50 m?,
» rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych gr. 50x50xX7 cm................. 151,00 m?,
» rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 CM.....ooveieeie e 1317,50 m?,
» frezowanie naw. z mas min.-bitum. gr. 5 cm z transportem na odl. 1 km ............. 3176,50 m?,
» rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 CM....ccecveieicc i, 91,50 m?,
» rozebranie kraweznikow betonowych 15X30 CM ...ocvvieiiiiiiiiiee e 724,00 m,
» rozebranie obrzezy betonOWyCh 8X30 CM .......cccveiieiiiie e 136,00 m,
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rozebranie taw betonowych kraweznikOw 1 ObIzezy..........cccevvevivevviiniveieee e, 46,12 m®,
zatadunek materialow z rozbidrki wraz z transportem na odl. 1 km........................ 509,51 m°,
transport materiatow z rozbiorki na sktadowisko odpadow na odl. dod. 4 km........ 546,71 m3
optate za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw ...........ccooviiiiiiiiiiiiiiiinninnn, 315,76 m®,
optate za sktadowanie nadmiaru gruntu (humusu) na sktadowisku odpadow ........... 78,36 m3
wykonanie rowkOow pod 0brzeza DEtONOWE ..........ccceeiuieiiiiiiieiii e 850,00 m,
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na $rednig gt. 40 cm......... 1761,28 m?,
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na $rednig gt. 50 cm......... 3832,87 m2
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na $rednig gt. 55 cm........... 215,36 m2
profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.................. 5809,51 m?,
zatadunek i transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 KM.......ccccooevviiviveciiinnn, 2790,40 m3
optate za sktadowanie nadmiaru gruntu na sktadowisku odpadow.............cceveneen 2790,40 m*,
wykonanie taw z betonu C16/20 pod krawezniki i obrzeza...........ccoeeveiveniicinnnnne. 143,31 m3
ustawienie kraweznikow bet. 0 wym. 15 X 30 CMlcc.veeivieiiiiiieiieeeeeeee e 855,00 m,
ustawienie kraweznikow bet. 0 wym. 15 X 22 CM....oeeiiiiiiiniicicceeeeeee e 261,00 m,
ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego 8 X 30 CML......cccvvviiiiiiiiiiniieiieeninn 850,00 m,
wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 5 cm z piasku $rednioziarnistego.......... 4048,23 m?,
wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem CBGMO/22,4;
C1,5/2,0 RC=2,0 MPa gr. 10 CM ..eoiviiiiiiiiieiee e 4048,23 m?,

wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 5 cm z piasku Srednioziarnistego................ 3294,87 m2
wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 20 cm z kruszyw tamanych 0/31,5 .......... 3294,87 m2
wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 15 cm z piasku $rednioziarnistego.............. 1761,28 m?,
wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszyw tamanych 0/31,5.......... 1761,28 m2
wykonanie podbudowy gr. 20 cm z betonu cementowego C16/20............cccccveen.... 215,36 m?,
skropienie podbudowy emulsja asfaltowag..........cccccvvviiiiiiiiii 3079,35 m2
wykonanie warstwy wigzacej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC 16 W ............... 3079,35 m?,
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa ...........cccovviiiiiiiiic 3079,35 m2,
wykonanie warstwy $cieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S................ 3079,35 m?,
skropienie warstwy §cieralnej emulsjg asfaltowa..........ccocovviiiiiiiiiiii, 41,44 m2,
wykonanie progdw zwalniajgcych z betonu asfaltowego AC 11 S....cccoevvvivivenenne. 41,44 m?,
wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ... 122,40 m?,
wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm............... 100,17 m2,
wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z nowej kostki granitowej gr. 18 cm ... 57,86 m?,
wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granit. gr. 18 cm z odzysku.. 157 50 m?,
wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ............... 1921,63 m2
wykonanie $cieku z kostki granitowej gr. 10 Cm .....cccoveeiiniiiienece e 203,20 m?,
usypanie poboczy szer. 1 m frTeZOWING.......c.ccvvvrviiriiiiiieie e 52,00 m2,
humusowanie terenéw zielonych z wykonaniem trawnikow z darni gotowe;j......... 435,22 m?,
TE€ZUIACTIE PIONOWEG ZASUW .....evieirieireesieeesee e et e st ssr et e s nne e s e e nn e e asn e e nmeeaneesneeenree e 5 szt.,
regulacie PIONOWE STUANT.....c.oiviiiiiiiiiee e 21 szt.,
zdjecie ZnakOw ArogOWYCH ......eiiiiiiiii e 11 szt.,
rozebranie stupkOw znakow droZOWYCh ........cccviiiiiiiiiii 8 szt.,
rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych...........cccoiiiii 16 m,
montaz znakdéw drogowych typu A (mate) ........cccovviiiiiiiiii 2 szt.,
montaz znakéw drogowych typu B-20 (S1€dni€) .........ccocvvviiiiiiiiniiieiiiie e 1 szt.,
montaz znakéw drogowych typu B-43 1 B-44 (male) .........ccccevvviiiiiiiiiiiiicceeee, 6 szt.,
montaz znakow drogowych typu D-6 (Male) ........cccovviiiiiiiiiiiiie e 8 szt.,
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» montaz znakéw drogowych typu D (mafe) .......cccevviiiiiiiiiiiiciii e 3 szt.,
» montaz znakéw drogowych typu D-42, D-43 1 D-48........cccooiiiiiiiiieie e 5szt.,
» montaz znakow drogowych typu E-17a 1 E-18a ......cc.cccovviiviieiicii e 2 szt.,
» montaz znakOw drogoOWych typU T .....coiiiiiiiiiii e 2 szt.,
» wykonanie stupkdw znakOw drogOWYCh .......ccoeiiiiiiiiiiiiiiiiie e 24 szt.,
»  montaz tarcz ZNaKOW Z OAZYSKU .......ccueiuiiiiiiieieieieese e 1 szt.,
» montaz ogrodzen segmentowych typu U-128 ........cccevviiiiiiiiiiiniiis e 79,50 m,
» wykonanie mechaniczne oznakowania poziomego chemoutwardz. struktur............. 44,80 m?,
» wykonanie r¢czne symboli 0znakowania poziomego chemoutwardz. struktur. ........ 44,00 m?,
» wykonanie reczne oznakowania poziomego progéw chemoutwardz. struktur. ........... 2,60 m?,
b) w ramach remontu:

» odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogoWe] ..........ccccevvvreririieienenesesesesenes 0,804 km,
» rozebranie i odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej IIL Klasy .........ccoovvveniviiniinnnn, 1 szt.,
> plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 cm. 1588,00 m?,
» frezowanie naw. z mas min.-bitum. ér. gr. 4 cm z transportem na odl. 1 km......... 3970,00 m?,
» zaladunek materiatow z rozbiorki wraz z transportem na odl. 1 km.........c.cccevueenee. 158,80 m®,
» transport materialdéw z rozbiorki na sktadowisko odpadow na odl. dod. 4 km........ 158,80 m3,
» oplate za sktadowanie nadmiaru gruntu (humusu) na sktadowisku odpadow ......... 158,80 m®,
»  skropienie podtoza emulsjg asfaltowa ........ccceverereiiniiiiiieee s 4128,80 m?,
» wykonanie podbudowy gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC 16 P.........ccccovvvennene. 4128,80 m?,
»  skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa........cccevereririiiinieieie e 4128,80 m?,
» wykonanie warstwy $cieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S................ 3970,00 m?,
» usypanie poboczy Szer. 1 m freZOWINgG........cccccerviiiririniiiieciciesc s 1588,00 m?.

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, handlowo-ustugowej, szkolno-sportowej i sakralnej.

Droga ta stanowi potgczenie drogi powiatowej nr 1544 O ul. Ogrodowej z droga
wojewodzka nr 401 relacji Brzeg - Grodkow - Pakostawice. Ulica Szkolna zapewnia obstuge
komunikacyjng drogom dojazdowym (ul. Polnej, Kasztanowej, Cichej, Stonecznej, Bocznej),
obiektom uzytecznos$ci publicznej i sakralnym (szkota, ko$ciot, cmentarz) oraz posesjom
prywatnym.

W chwili obecnej droga gminna bedaca przedmiotem inwestycji posiada rdzne
nawierzchnie (z betonu asfaltowego, cementowego, kostki granitowej, betonowej), o zmiennej
szerokosci od ok. 4,80 do ok. 8,10 m. Nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym,
Z nierownosciami po licznych robotach ziemnych. Jezdnia ograniczona jest kraweznikami
betonowymi w zlym stanie technicznym (potamane, z licznymi wykruszeniami i ubytkami
betonu). Wzdhuz jezdni usytuowany jest jedno- lub dwustronny chodnik o nawierzchni z betonu,
ptyt betonowych 50x50x7 cm lub kostki betonowej gr. 8 cm.

Droga posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Natomiast na odcinku
pomiedzy ul. Boczng a cmentarzem odwodnienie drogi odbywa si¢ sptywem powierzchniowym
na tereny przylegle do jezdni i pasa drogowego. Kanaty deszczowe w zdecydowanej czesci sg
zamulone, a kraty wpustow ulicznych zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni. Wskutek
powyzszego wody opadowe zalegajg na nawierzchni jezdni.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!

sie¢ wodociggowa $r. 50 - 160 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej srednicy 150 - 300 mm,

sie¢ kanalizacji deszczowej $rednicy 150 - 500 mm,
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia,
kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napiecia,
napowietrzna sie¢ o$wietlenia ulicznego,

napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

nieczynna sie¢ cieptownicza.

YVVVYVYYVYYVYYVY

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawione
sg na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500.

Miejsca wykopdw zostang odtworzone oraz zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejace ciagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, ktory
zostal zatwierdzony przez Starost¢ Powiatu Nyskiego. Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowe;j
organizacji ruchu, poprzez lokalizacj¢ nowego oznakowania pionowego zgodnie z PDOR.

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow

budowy

Szczegbtowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zatgczonym ,,Opinii
geotechnicznej dotyczacej warunkéw gruntowo-wodnych poditoza budowlanego terenu
projektowanej przebudowy odcinka ul. Szkolnej”.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w pasie drogowym pod warstwami
konstrukcyjnymi  nawierzchni  jezdni  zalega warstwa nasypu  niekontrolowanego
0 zréznicowanym sktadzie i migzszosci od 1,00 m do 1,40 m. Ponizej zalega grunt rodzimy
wyksztatcony jako piaski gruboziarniste ze zwirem iotoczakami. Stan techniczny gruntu
W czasie prowadzonych badan byt zageszczony (Ip = 0,70).

Podtoze jest mato wilgotne. W trakcie wykonywania prac terenowych nie stwierdzono
warstwy wodonosnej, a jedynie na glebokosci — od 3,7 do 4,5 m p.p.t. stwierdzono sgczenia
wody.

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01-,,Budowle
I roboty ziemne”, zalegaja grunty rodzime Il — IV kategorii urabialnosci.

Pod wzgledem podatnos$ci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe, udokumentowane
podloze w postaci gruntu ziarnistego oraz polozenia lustra wody zalicza si¢ grupy gruntow
niewysadzinowych ,,G1”.

Glebokos¢ przemarzania gruntu wg normy PN — 81/B-03020 wynosi h, = 0,8 m p.p.t..
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5. Projektowane rozwigzania techniczne

5.1. Opis stanu projektowanego

W projektowanym zamierzeniu przewiduje si¢ przebudowe jezdni o dtugosci ok. 553 mb
I szerokosci od 4,8 do 6,2 m, ograniczong $ciekiem szer. 20 cm z kostki granitowej gr. 10 cm.
i kraw¢znikiem betonowym o wym. 15x30x100cm, wyniesionym 12 ¢m ponad poziom $cieku
przykraweznikowego lub kraweznikiem betonowym 15%22x100 cm wyniesionym 4 cm. Na
pozostatym odcinku o dlugosci ok. 804 m przewiduje si¢ remont nawierzchni jezdni poprzez
sfrezowanie istniejagcej warstwy S$cieralnej oraz ulozenie podbudowy i warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego. Przekr6j poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy ze spadkiem
2% na prostej i lukach celem uspokojenia ruchu.

Na projektowane] jezdni przewiduje si¢ nawierzchni¢ z betonu asfaltowego ACI11S.

Jezdnia ograniczona zostanie z jedno- lub dwustronnym chodnikiem oraz istniejagcym poboczem
i pasem zieleni 0 szerokosci od 2,5 do 3,5 m.
Wzdhuz projektowanej drogi wystepuja zjazdy. Zjazdy na posesje prywatne zaprojektowano ze
spadkiem w kierunku jezdni. Szerokos$¢ jezdni zjazdow wynika z warunkéw terenowych i w
wigkszosci przypadkow wynosi 3,5 m. Na przecigciach krawedzi nawierzchni drogi i zjazdow
indywidualnych zaprojektowano skosy 1:1 oraz wyokraglenia tukami o promieniu 3,0 - 5,0 m w
przypadku zjazdow publicznych. Nawierzchnia projektowanych zjazdow indywidualnych
zostanie wykonana z kostki betonowej grafitowej, natomiast zjazdow publicznych z betonu
asfaltowego lub kostki granitowej gr. 18 cm z odzysku.

W przedmiotowym opracowaniu wystepuja skrzyzowania z:

- droga wojewodzka 401 Brzeg - Grodkoéw - Pakostawice,

- linig kolejowa nr 288 Brzeg - Nysa,

- droga powiatowa nr 1544 O ul. Ogrodowa,

- drogami gminnymi ul. Polng, Kasztanowg.

Ul. Szkolna jest podporzadkowana w stosunku do drogi wojewddzkiej i powiatowej. W
ramach remontu nie przewiduje si¢ wykonywania jakichkolwiek prac w obrebie skrzyzowania
z DW401 oraz w odlegto$ci mniejszej niz 4 m od gtéwki skrajnej szyny linii kolejowej nr 288.
Natomiast skrzyzowania ul. Szkolnej z pozostalymi drogami przewiduje si¢ przebudowac
poprzez wykonanie nowych potaczen krawedzi wewnetrznych wyokraglonych tukami
0 promieniu 5,0 - 6,0 m.

W  rejonie szkoly przewiduje si¢ przebudowe istniejacej zatoki autobusowej
Z dostosowaniem do normatywnych parametrow, tj:

- szeroko$c¢: 3,0 m,

- skosy: wyjazdowy z drogi 1:8; wjazdowy na droge 1:3,

- dlugos¢ krawedzi zatrzymania: 20,0 m.

- nawierzchnia: z kostki granitowej 18 cm,

- spadek poprzeczny w kierunku krawedzi jezdni: 3%

Przewiduje si¢ zwiekszenie ilosci miejsc postojowych poprzez dopuszczenie parkowania
na chodniku na odcinku pomiedzy ulicami Polng i Kasztanowa. Na tym odcinku projektuje si¢
wykonanie kraweznika najazdowego umozliwiajace dogodny wjazd na chodnik. Natomiast w
obrebie skrzyzowania z ul. Boczng przewiduje si¢ wykonanie 10 miejsc postojowych (w tym 2
dla osob niepelnosprawnych) usytuowanych prostopadle do osi jezdni. Wymiary miejsc
postojowych: 2,50x4,50 oraz 3,60x4,50 dla pojazddéw o0sOb niepelnosprawnych. Nawierzchnia
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miejsc postojowych z kostki betonowej szarej.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu jako tereny zielone,
po wykonaniu robot nalezy nawiez¢ 20 cm warstwe gleby urodzajnej, na ktorej nalezy rozscieli¢
darn z rolki.

Tereny przewidziane do zagospodarowania jako tereny zielone, przedstawiono
na zataczniku w czgsci graficznej.

5.2. Konstrukcje i nawierzchnie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
W oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z przewidywanym natezeniem i strukturg ruchu
kolowego =zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-1 stosujac na warstwy
konstrukcyjne materiat taki jak kruszywo tamane, piasek gruboziarnisty ze zwirem, 0 warstwach
grubosci dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchniej warstwy nawierzchni.

Konstrukcje i nawierzchnie:

Konstrukcja jezdni przebudowywanej
. . . Grubo$¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G1) KR-1 warstwy
1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-2 z lepiszczem asf. 5 cm
" | 50/70
2 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-2 z lepiszczem asf. 6 cm
" | 50/70
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
" | mechanicznie wg WT-4
4. | warstwa ochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN13242 5cm
5 warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 10 cm
" | 0/22,4; C1,5/2,0 Re=2,0MPa wg WT-5
6 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN- 5 cm
' EN13242
7. | podtoze: nasyp niekontrolowany
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm
Konstrukcja jezdni remontowanej
. . . Grubo$¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G1) KR-1 warstwy
1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-2 z lepiszczem asf. 5 om
" | 50/70
2. podbudowa z betonu asfaltowego AC16P wg. WT-2 z lepiszczem asf. 50/70 8cm
3. istniejaca podbudowa
Razem konstrukcja nawierzchni 13cm
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Konstrukcja zatoki autobusowej i zjazdow publicznych

. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G1) KR-3 warstwy
1. | warstwa $cieralna z kostki granitowej gr. 18 cm z odzysku 18 cm
2. | podsypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm
3. | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 20 cm
4 warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 10 cm
" | 0/22,4, C1,5/2,0 Rc=2,0MPa wg WT-5
5 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN- 5 cm
" | EN13242
6. | podtoze: nasyp niekontrolowany
Razem konstrukcja nawierzchni 56 cm
Konstrukcja zjazdéw indywidualnych
. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. | nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej 8cm
2. | podsypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
" | mechanicznie wg WT-4
4. | warstwa ochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN13242 5cm
5 warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 10 cm
" | 0/22,4; C1,5/2,0 Re=2,0MPa wg WT-5
6 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN- 5 cm
" | EN13242
7. | podtoze: nasyp niekontrolowany
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm
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Konstrukcja miejsc postojowych

. . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. | nawierzchnia z kostki betonowej szarej 8cm
2. | podsypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20
: L cm
mechanicznie wg WT-4
4. | warstwa ochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN13242 5cm
5 warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 10 cm
© 1 0/22,4; C1,5/2,0 Rc=2,0MPa wg WT-5
6 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN- 5 cm
" | EN13242
7. | podtoze: nasyp niekontrolowany
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm

Konstrukcja chodnikow
. . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. | nawierzchnia z kostki betonowej szarej 8cm
2. | podsypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 15 cm
" | mechanicznie wg WT-4
4. | warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN13242 15 cm
5. | podtoze: nasyp niekontrolowany
Razem konstrukcja nawierzchni 41cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zapewnia mrozoodpornos¢ podtoza: dla kategorii
obcigzenia ruchem KR-1 1 grupy no$nosci podtoza G1

0,40*hz =0,32 m< 0,05+ 0,06 + 0,20+ 0,05+ 0,10 + 0,05 =0,51

Wszystkie materiaty uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni muszg by¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Musza posiada¢ wtasciwg informacje
o wyrobie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktérego oceniano zgodno$¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub
aprobata techniczna.

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni musza odpowiadac
normom: PN-EN 13043, PN-EN 13242 oraz WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych
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(2010).

Beton asfaltowy do wykonania podbudowy zasadniczej, warstwy wigzacej 1 Scieralnej
musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych (2010).

Warstwe ulepszonego podloza nalezy wykona¢ z mieszanki spelniajagcej wymagania
okreslone w WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych (2010).

Podbudowe =zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
wskaznika no$nosci gruntu (CBR) oraz okresli¢ grupe nosnosci gruntu. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowal si¢ bedzie do grupy nosnosci G1 lub G2 mozna przystagpi¢ do wykonania
konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupa nos$nosci gruntu bedzie G3 lub G4 nalezy
w porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustali¢ zakres dodatkowego wzmocnienia podtoza.

Uktadanie warstwy podbudowy zasadniczej, warstwy wigzacej i S$cieralnej nalezy
wykonywac¢ pasami o szerokos$ci 2,4 — 3,1 m zachowujac ciagglos$¢ na calej dlugosci drogi. Przed
przystapieniem do uktadania warstwy $cieralnej warstwg podbudowy zasadniczej nalezy skropic¢
emulsja asfaltowg szybkorozpadowa K1-50.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od
minimalnej temperatury mieszanki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstw: podbudowy =zasadniczej 1 S$cieralnej
W temperaturze nizszej niz 5°C, na wilgotnym 1 oblodzonym podlozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ zaggszczana walcami stalowymi gtadkimi.
Zageszczenie nie powinno powodowac¢ wyciskania si¢ zaprawy na powierzchni¢. Zageszczanie
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Z1acze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Na
polaczeniu jezdni i $cieku nalezy zastosowac bitumiczng tasme uszczelniajacg. Sposob
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzglgdem siebie co najmniej o 10 cm.
Zacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej (4:1), w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po wulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych nalezy stosowac
wibratory plytowe z ostong ztworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
I zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnie.
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Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytkowania.

Istniejgce wilazy studni oraz obudowy zasuw nalezy wyregulowaé w plaszczyznie
pionowej dostosowujac do rzednej niwelety drogi. Wilazy oraz obudowy zasuw nie moga
wystawa¢ ponad plaszczyzne jezdni oraz nie mogg by¢ zagltebione o wigcej niz 1 cm. Do
regulacji nalezy uzy¢ betonu klasy C 12/15.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg drogi dotyczy¢ bedg robot korytowych — wykonania
koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni, ktore obliczono metoda przekrojow poprzecznych.
Szczegobty kalkulacji robdt ziemnych podano w przedmiarze robot oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych
zwigzanych z budowg sieci 1 nawierzchni, winien posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nast¢pnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wlasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca si¢ rowniez
uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowaé teren
i zdja¢ warstwe humusu na pelng grubo$¢ jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odklad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i1 nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
| sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna wykazaty potrzebe stosowania odwodnienia wykopow.
Na terenie objetym zasiegiem projektowanych robot warunki gruntowo — wodne w duzej mierze
zaleze¢ beda od aktualnych warunkéw pogodowych. Wykopy dla obiektow sieciowych musza
by¢ doktadnie odwodnione.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych (poziomu wod gruntowych 1 ich naptywu)
Wykonawca zastosuje optymalng 1 bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujacg uktadanie
sieci w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, igtofiltry, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia 1 termin rozpoczg¢cia pompowania
Z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopoéw, rodzaj gruntu, efektywnos$¢
I postep robot oraz warunki pogodowe. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do
istniejagcych rowow odwadniajacych lub kanatow deszczowych po uzgodnieniu z ich
wlascicielami oraz odpowiednimi wtadzami.

Sposéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wplyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace budynki.

W  przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

W przypadku wystgpienia zalania wykopéw woda opadowa Wykonawca powinien
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wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynno$ci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob
rozwiqzania kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) potozonych w odlegtosci
mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

5.4. Odwodnienie drogi

Problem skanalizowania wod opadowych oraz odprowadzenia ich do istniejacych
odbiornikow zostal rozwigzany w oddzielnym projekcie branzowym.

5.5. Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe i poziome

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu, ktory
zostal zatwierdzony przez Staroste Powiatu Nyskiego. Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej
organizacji ruchu, poprzez lokalizacje¢ nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie
z PDOR.

6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowywanymi drogami i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401).
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b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drog nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polegaé
bedzie na biezagcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym — odsniezanie) oraz
remontach czgstkowych. Pracownicy obstugi winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych
przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng 1 sprzet ochrony osobiste;j.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji drog:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.

401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118,
poz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 313 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30)

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7. Dane o ochronie zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nie objetym ochrong
konserwatorskg. W przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych obiektu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty
mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych
srodkow oraz miejsce jego odkrycia, oraz niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub W¢jta Skoroszyc.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze podlegajacym ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementow nie majacych szkodliwego wptywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gldwnie praca sprzgtu cigzkiego. Moze dojs¢ do chwilowego
wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej
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woko6t placu budowy. Prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Biorgc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycii,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie beda
trwale oddzialywac¢ na okoliczng zabudowe. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych drég,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krétkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Przy realizacji inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewow kolidujacych
Z nowoprojektowang jezdnig. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych
skutkow inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75 ust. 2
I 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
627, z p6ézn. zm.). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie brylty korzeniowej drzew lub
krzewow, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszg by¢ wykonywane w sposob najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom. W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat
nalezy powiadomi¢ bezzwtocznie Wojewodg Opolskiego lub Wojta Skoroszyc.

9. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Zawarto w zalaczniku.
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