1. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ i OSWIETLENIA NA SIECI TAURON

Podstawe opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych z UG Skoroszyce
w oparciu o W.P. Tauron Dystrybucja oraz zgodnosci z wymogami norm:

- PN-76/E-05125

- P SEP-E-001

- N SEP-E-004

- N SEP-E-003
- PN-E-05100

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa;

Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;
Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

- PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia;

- PN-EN 13201-2
- PN-EN 13201-3
- PN-EN 13201-4

Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe;
Oswietlenie drog. Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniow.;
Oswietlenie drog. Czesc 4: Metody pomiaréw parametréw
oswietlenia;

- PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” .

Lp.

Rodzaj urzadzenia

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm

podziemnego

Pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napiecie
1 |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z 15 5*
kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable
2 |oswietleniowe z kablami tego samego 5 Moga sie stykac
przeznaczenia.

5 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

3 |Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociggowa  Sciekowe, 25 + srednica 25 + Srednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
25 + srednica 25 + Srednica

rurociggu** rurociggu**

6 |Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]




Czesci podziemne linii napowietrznych
(ustdj, podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np.:
8 L - 50***
przyczoitki.

*) Moga sie stykac :
Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV przytaczonymi do
tego samego odbiornika, kable jednozytowe stanowigce jedna linie wielozytowa oraz kable
osSwietleniowe.

**) Nalezy uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu.

***)Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

Podstawe opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych z UM Nysa
w oparciu o warunki usuniecia kolizji Tauron Dystrybucja oraz umowe z p. J Kluska zawarta przez
Tauron Dystrybucja jak tez zgodnosci z wymogami norm:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa;

- PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” .
1.1 Projektowane prace

W zwiazku z kolizjami istniejagce stupy rozkraczne RN10/ZN pokazane na planie zagospodarowania
terenu o nr 156 i 158 zostang wymienione na "E" o wysokosci 10,5 m i sile wierzchotkowej 12 kN .
Przytacza ze stupa 158 ktére po przebudowie beda za krotkie zostang wymienione na izolowane o
ilosci zyt i przekroju jak istniejace. Na slupie 158 wymienianym na "E" zostanie zabudowany wysiegniki
WO0-5 a istniejgca oprawa przetozona. Ustoje przyjeto jak dla gruntu Sredniego, catos¢ wykonac
zgodnie z katalogami typizacyjnymi sygnowanymi przez PTPIiRE. Osprzet stosowac nalezy ocynkowany
metoda ptomiennikowa (ogniowo) a wszystkie stosowany elementy tgczeniowe winny by¢ fabrycznej
dtugosci. Zabrania sie ciecia gwintdw, ponownego gwintowania itp.

Powyzsze nalezy wykona¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy Inwestorem Gming Skoroszyce, a
wiascicielem infrastruktury TAURON Dystrybucja SA o/Opole po spisaniu notatki i wytgczeniu
urzadzen.

Obliczenia techniczne na zatgczonych arkuszach.



1.2 Zestawienie materiatow

Lp Nazwa Jm | llos¢
1. |Beton zwykty B-7,5 m3 | 1.3
2. | Drut aluminiowy ogdlnego przeznaczenia kg 1
3. | Farba olejna nawierzchniowa dm3| 1
4. |Farba olejna przeciwrdzewna dm3| 1
5. |Izolatory liniowe NN silnopragdowe porcelanowe szpulowe 115 szt 8
6. |Izolatory liniowe NN silnoprgdowe porcelanowe szpulowe 80 szt 2
7. |Farba olejna nawierzchniowa dm3| 1
8. | Farba olejna przeciwrdzewna dm3| 1
9. |Klamerki COT-36 do tasmy COT-37 szt 18
10. | Konstrukcje stalowe KM 2-8 kpl 8
11. | Ksztattka termokurczliwa REC 50 szt 3
12.| Obejmy M 16 z nakretkami kpl 4
13. | Piasek m3 | 0,94
14. | Ptyty stopowe 0,3x0,3x0,1m szt 2
15. | Plyty ustojowe U-85 szt 4
16. | Przewod AsXSn 4x25mm?2 m 74
17. | Przewod wielodrutowy AL m 2,8
18. | Sruby z nakretkami i podktadkami kg | 43
19. | TaSma aluminiowa 10x1x500mm kg | 0,15
20. | TaSma do mocowania COT-37 m 18
21. | Zaciski odgatezne SL 11.11 szt 8
22. | Ztaczki petlicowe srubowe szt 10
23. | Zerdzie strunobetonowe wirowane E-10,5/12 szt 2
24. | Zabezpieczenie SV19.25 z wktadka BiWts 6 A kpl 1
25. | Wysiegniki WO0-5 kpl 1
1.3 Zakresy rzeczowe do wykonania

- Demontaz stupa zelbetowego linii NN rozkracznego szt

- Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku kpl

- Demontaz wysiegnikow rurowych o masie do 30kg na stupie szt

- Demontaz odcinka linii NN oraz przytaczy km

- Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju 70 i 35 mma2 linii NN km

- Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych o

dtugosci 10,5m i sile 12 kN stup
- Montaz przytacza typu AsXSn ze stupa 156 i 158
przetozenie istniejgcych szt
- Montaz nowego wysiegnika i zabezieczenia oraz przetozenie oprawy kpl

1,35
0,24



1.4 Wykaz materiatow z demontazu

- stup zelbetowy ZN (ztom) szt 4
- porcelana elektrotechniczna (ztom) kg 8
- przewdd ASXSn m 61
- ztom stalowy wysiegnik rurowy szt 1
- ztom stalowy (haki THS, trzony TKS) kg 24

1.5 Przygotowanie i utrzymanie placu budowy

Przed przystagpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac sie z ponizszym projektem wykonawczym i
projektem zwigzanym, to jest z projektem budowlanym wraz z uzgodnieniami w nim zawartymi oraz
wymogami zgtoszen i nadzorow zawartymi w tych dokumentach.

Przed przystapieniem do prac ziemnych trasa powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne a
nastepnie, przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ geodezyjnag inwentaryzacje powykonawcza.
Teren budowy oraz jego otoczenie nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku, bez gromadzenia
odpadow powstatych w toku realizacji robot. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy
pozostawi¢ czysty i uporzadkowany tj. usuna¢ wszelkie odpady, materiaty, narzedzia i urzadzenia
budowlane, zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne odpady powstate w trakcie budowy, w
tym nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopdw, nalezy zagospodarowal zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony srodowiska.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu pracownikom oraz osobom
postronnym.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu o gtebokosci powyzej 1 m lub zagrozonych osunieciem
ziemi nalezy umocni¢ Sciany wykopu w sposdb uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi (skarpowania Scian,
podparcia lub rozparcia) oraz wykonac bezpieczne zejscia/wyjscia w odlegtosciach pomiedzy nimi nie
wigkszych niz 20m.

1.6 Pomiary

Po utozeniu i zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi
normami.



