
ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Re-
guła

48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 40/406

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Makowice - przebudowa elektroenergetycznej linii napo-

wietrznej (k.kwalifikowane)
ADRES INWESTYCJI   :     Makowice, gm. Skoroszyce
INWESTOR   :     Gmina Skoroszyce
ADRES INWESTORA   :     48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17
BRANŻA   :     elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     J.Bułdys
DATA OPRACOWANIA   :     15.12.2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2017r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Demonta że
1

d.1
KNNR 9
0903-05

Demontaż linii o przekroju przewodów do 95mm2 do ponownego montażu km

0.615 km 0.615
RAZEM 0.615

2
d.1

KNNR 9
0901-11

Demontaż słupa rozkracznego szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNNR 9
0902-05

Demontaż bezpiecznika lub odgromnika na słupie stojącym szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNNR 9
1002-01

Wymiana wysięgnika o masie do 15kg na słupie na NOWY szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNNR 9
1005-01

Wymiana oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięg-
niku ISTNIEJĄCA

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Monta ż słupów
6

d.2
KNNR 5
0903-02

Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10 m z żerdzi wirowa-
nych linii napowietrznej NN

słup

2 słup 2.000
RAZEM 2.000

7
d.2

KNNR 5
0903-04

Montaż haka wieszakowego z uchwytem dla słupów linii napowietrznej NN szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

8
d.2

KSNR 5
0902-03

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - konstrukcja typu KTK z 1 izo-
latorem

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

9
d.2

KNR 5-12u1
0006-04

Montaż  przewodów uziemiających na słupie - podłączenie przewodu neutral-
nego

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

10
d.2

KNR 5-10
0904-03

Montaż mostków nierozłącznych ze złączką do karbowania z przewodów o
przekroju do 70mm2

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

11
d.2

KNR 5-10
0901-06

Montaż przewodów o przekroju do 70mm2 z udziałem podnośnika samocho-
dowego

km/
przew

0.615 km/
przew

0.615

RAZEM 0.615
12

d.2
KNR 5-10
0904-01

Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm2 przewód-
sieć

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

13
d.2

KNR 5-10
0603-08

Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do
120mm2

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

14
d.2

KNR 5-10
0904-01

Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm2 sieć izolo-
wana-sieć goła

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

15
d.2

KNNR 9
0904-02

Regulacja zwisów przewodów o przekroju ponad 50mm2 km

0.492 km 0.492
RAZEM 0.492

16
d.2

KNNR 9
0904-01

Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50mm2 km

0.123 km 0.123
RAZEM 0.123

17
d.2

KNR 2-01
0706-01

Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem długości do 3m w gruncie
kategorii III - kontrola i obniżenie rury osłonowej.

m3

2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880

18
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
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RAZEM 1.000

19
d.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę

1 próbę 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNNR 5
1304-05

Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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